

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

per la TOSCANA, le MARCHE e l'UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM. - Sezione Contratti

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento - ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. – del **prelievo e caratterizzazione dei materiali costituenti il molo nord ed i fondali adiacenti, ai fini delle indagini geognostiche ed ambientali - CUP J32115000230005** – nell'ambito dei lavori di 3^a fase delle opere a mare PORTO DI ANCONA – Parziale demolizione del molo nord per un tratto di ml 100, con contestuale regolarizzazione dei fondali circostanti al valore di ml -14,00 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P.

Importo complessivo previsto per l'appalto: € 184.398,44# di cui € 174.398,44# per lavori *a misura* soggetti a ribasso ed € 10.000,00# per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici** (2016) il giorno **diciassette** (17) del mese di **marzo** alle ore **11:20** in una sala aperta al pubblico della sede coordinata di Ancona del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito, per brevità, *Amministrazione*), l'Ing. Corrado Maria Cipriani in qualità di Coordinatore Ufficio 4, alla presenza del Funz. Amm. Cont. Rosalba

Amici quale responsabile della Sezione Contratti e dell'Assistente Amm.vo Beatrice Brugiarelli della Sezione Contratti, testimoni noti ed idonei, **dichiara** aperta la procedura di sorteggio pubblico.

SI PREMETTE:

- **che** l'Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito – dal 2 al 16 marzo 2016 – un *Avviso per manifestazione d'interesse per procedura negoziata* (Avviso n. 1/2016) finalizzato all'individuazione di operatori economici da invitare per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- **che** l'Avviso è stato altresì pubblicato, oltre che sul sito istituzionale della sede di Firenze, all'Albo Pretorio del Comune di Ancona;
- **che** nell'Avviso è stato stabilito il criterio di individuazione, mediante sorteggio pubblico, degli operatori economici (n. 20) da integrare a quelli eventualmente proposti dal RUP (max n. 5), da invitare alla procedura in argomento;
- **che** il RUP – Ing. Raffaele Moschella – non ha proposto nessun operatore economico, pertanto verranno invitati alla procedura i soli n. 20 operatori economici di seguito sorteggiati, in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso;
- **che** entro il termine stabilito dall'avviso sopra citato – cioè entro le ore 24:00 del giorno 16 marzo 2016 – sono pervenute via pec n. 45 domande, acquisite al protocollo informatico, come da verbale di ricezione agli atti della Sezione Contratti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Coordinatore, preso atto che nel verbale di ricezione sopra citato è stato predisposto l'elenco degli operatori economici con il nr

progressivo – dal n. 1 al n. 45 – associato alle domande pervenute nel rispetto del protocollo informatico di arrivo, procede alla fase del sorteggio. Vengono composti i foglietti con i numeri corrispondenti ai concorrenti - piegati in modo da non rendere visibile il nr in essi riportato – che, controllati e contati, vengono posti all'interno di un contenitore.

Si esegue quindi l'estrazione di n. 20 foglietti dando lettura dei numeri in essi scritti, come riportato nell'allegato elenco (all. A) nel quale viene omessa, nel rispetto della normativa vigente e dell'Avviso, la denominazione degli operatori economici sorteggiati.

Si procede alla verifica – per i nr. 20 operatori estratti – della corrispondenza delle istanze pervenute con quanto previsto dall'Avviso nonché alla verifica della qualificazione SOA richiesta per l'appalto e delle eventuali annotazioni sul Casellario Informatico dell'ANAC.

Verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto previsto nell'Avviso, che tutti gli operatori economici estratti risultano regolarmente qualificati per l'appalto e che non vi sono annotazioni che costituiscono motivo di automatica esclusione dagli affidamenti di contratti pubblici, il Coordinatore - alle ore 12:30 - dichiara concluse le operazioni di sorteggio e dispone che l'elenco dei non sorteggiati sia reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale, come previsto dall'Avviso stesso.

Il Coordinatore dà altresì atto che - ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. - il diritto di accesso all'elenco dei soggetti sorteggiati per l'invito, è differito fino alla scadenza del termine della

presentazione delle offerte medesime.

Letto e sottoscritto.

Il Coordinatore Ufficio 4

Ing. Corrado Maria Cipriani

F.to

I TESTIMONI

Funz. Amm. Cont. Rosalba Amici

F.to

Ass.te Amm.vo Beatrice Brugiarelli

F.to



ALL. A

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento delle Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria
SEDE COORDINATA ANCONA

Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche
SEZIONE CONTRATTI

APPALTO IN ECONOMIA: "Porto di Ancona – Lavori 3^a fase delle opere a mare – parziale demolizione del molo nord per un tratto di ml 100, con contestuale regolarizzazione dei fondali circostanti al valore di ml -14,00 dal l.m.m. previsti dal vigente P.R.P. – Affidamento ex art. 125 c. 8 D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. **prelievo e caratterizzazione dei materiali costituenti il molo nord ed i fondali adiacenti, ai fini delle indagini geognostiche ed ambientali.**"

ELENCO NUMERI SORTEGGIATI – TOTALE N. 20
Sorteggio pubblico: 17/03/2016

NR	Nr. sorteggiato	OPERATORE ECONOMICO	Nr. prot.	Data prot.
1	9	OMISSIS	1264	08/03/2016
2	30	OMISSIS	1416	14/03/2016
3	23	OMISSIS	1345	10/03/2016
4	14	OMISSIS	1315	09/03/2016
5	11	OMISSIS	1280	08/03/2016
6	33	OMISSIS	1488	16/03/2016
7	28	OMISSIS	1412	14/03/2016
8	44	OMISSIS pervenuta alle ore 17:11 del 16/03/2016	1533	17/03/2016
9	1	OMISSIS	1215	04/03/2016
10	40	OMISSIS	1497	16/03/2016
11	5	OMISSIS	1255	08/03/2016
12	42	OMISSIS	1499	16/03/2016
13	31	OMISSIS	1420	14/03/2016
14	20	OMISSIS	1332	09/03/2016
15	4	OMISSIS	1239	07/03/2016
16	37	OMISSIS	1494	16/03/2016
17	18	OMISSIS	1330	09/03/2016
18	22	OMISSIS	1344	10/03/2016
19	16	OMISSIS	1317	09/03/2016
20	39	OMISSIS	1496	16/03/2016

RA – BB - CMC